

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ๒ ท่า ARI-Siemens สถานี บางซื่อ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาณัติสัญญาณ ศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ๒ ท่า ARI-Siemens สถานี บางซื่อ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์+ค่าแรง เป็นเงิน ๓,๐๐๗,๔๗๖.๖๔ บาท
 - ๕.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ เป็นเงิน ๒๑๐,๕๒๓.๓๖ บาท
 - ๕.๓ รวม ๕.๑+๕.๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี จงสีบสุข วิศวกรกำกับการกองอาณัติสัญญาณ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายนิคม บุญพรหม สารวัตรงานโรงงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายพรณรงค์ บรรณราช สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภท จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลระบบอาณัติสัญญาไฟฟ้า 2 ท้า ARI-Siemens สถานีบางซื่อ

เจ้าของงาน กองอาณัติสัญญา ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ สถานีบางซื่อ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองอาณัติสัญญา ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม

แบบเลขที่ รายละเอียดหมวดอักษร "ก"

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า ค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลระบบ				
	อาณัติสัญญาไฟฟ้า 2 ท้า SRI-Siemens				
	สถานีบางซื่อ แขวงบำรุงรักษาอาณัติ				
	สัญญาภาคกลาง	3,007,520.00	210,526.40	3,218,046.40	
สรุป	รวมค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลฯ			3,218,046.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,218,000.00	

.....วิศวกรกำกับกองอาณัติสัญญา

(ว่าที่ร้อยตรี ชาติร์ จงสืบสุข)

.....สารวัตรงานโรงงาน

(นายนิคม บุญพรหม)

.....สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาภาคกลาง

(นายพรณรงค์ บรรณราช)

หมายเหตุ ตารางนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณการราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ

