

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก๑) กม.๖+๓๗๙.๐๐,  
 กม.๑๐+๙๓๖.๓๐, กม.๑๐+๔๘๘.๒๐ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาณัติสัญญาณ ศูนย์บำรุงรักษาส่วนกลาง ฝ่ายการอาณัติ  
 สัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก๑) กม.๖+๓๗๙.๐๐,  
 กม.๑๐+๙๓๖.๓๐, กม.๑๐+๔๘๘.๒๐ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณ  
 ภาคกลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๕.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์+ค่าแรง	เป็นเงิน ๑,๙๖๒,๖๑๖.๘๒ บาท
๕.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗	เป็นเงิน ๑๓๗,๓๘๓.๑๘ บาท
๕.๓ รวม ๕.๑+๕.๒	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี จงสีบสุข	วิศวกรกำกับการกองอาณัติสัญญาณ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิคม บุญพรหม	สารวัตรงานโรงงาน	กรรมการ
๖.๓ นายพรณรงค์ บรรณราช	สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง	กรรมการ

ประมาณราคา จัดทำแบบประเมินเครื่องใช้สำนักงานสำนักงานด้วยไฟฟ้า (ก) นม.๖+๓๗๔.๐๐ / นม.๑๐+๕๔๕.๒๐ / นม.๑๐+๓๖๖.๓๐  
สถานที่ ถนนประดิษฐ์ฯ ถนนประดิษฐ์ฯ ถนนประดิษฐ์ฯ

ฝ่าย/งาน แผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง ฝ่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
<b>นม. ๖+๓๗๔.๐๐ ถนนประดิษฐ์ฯ</b>								
๑	จัดหาและเปลี่ยนหม้อต้มที่ถนนประดิษฐ์ฯ	๒	แผง	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๓๖๙,๖๐๐.๐๐
๒	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐
๓	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๗๕๐.๐๐
๔	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๗๕๐.๐๐
๕	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๕,๕๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๖	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๗	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๘	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
<b>นม. ๑๐+๕๔๕.๒๐ ถนนประดิษฐ์ฯ</b>								
๑	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐
๒	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๗๕๐.๐๐
๓	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๕,๕๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๔	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๕	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๖	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๗	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
<b>นม. ๑๐+๓๖๖.๓๐ ถนนประดิษฐ์ฯ</b>								
๑	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐
๒	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๗๕๐.๐๐
๓	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๔๕,๕๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๔	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๕	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๖	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
๗	เปลี่ยนชุดหลอดไฟถนนประดิษฐ์ฯ	๒	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๒๗,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๕.๐๐
<b>รวมค่าวัสดุ</b>								
				๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐				
<b>รวมค่าแรง</b>								
				๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐				
<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>								
				๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐				
<b>รวมประมาณการ</b>								
				๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐				
<b>รวมประมาณการ (ปรับตัวเลข)</b>								
				๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐				

คณะกรรมการราคากลาง

วันที่รับมอบ (วันที่รับมอบ) จงใส่เลขที่

วันที่รับมอบ (วันที่รับมอบ) จงใส่เลขที่

วันที่รับมอบ (วันที่รับมอบ) จงใส่เลขที่

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

**ส่วนราชการ** ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

**ประเภท** จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก1) ที่ กม.6+379.00 กม.10+936.30

และ กม.10+488.20 แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาภาคกลาง

**เจ้าของงาน** กองอาณัติสัญญา ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ กม.6+379.00 กม.10+936.30 และ กม.10+488.20 แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาภาคกลาง

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองอาณัติสัญญา ฝ่ายการอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม

**แบบเลขที่** CB 0030 แผ่นที่ 3/9 CB 0070 แผ่นที่ 1/5-5/5 และ รายละเอียดหมาอักษร "ก"

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** .....พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคาน				
	ทำงานด้วยไฟฟ้า (ก1) กม.6+379.00 กม.				
	10+936.30 และ กม.10+488.20 แขวง				
	บำรุงรักษาอาณัติสัญญาภาคกลาง	1,963,100.00	137,417.00	2,100,517.00	
สรุป	รวมค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนฯ			2,100,517.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,100,000.00	

.....  
 วิชาตรี.ศ. ๒ ๓ .....วิศวกรกำกับการกองอาณัติสัญญา

(ว่าที่ร้อยตรี ชาติรี จงสีบสุข)

.....สารวัตรงานโรงงาน

(นายนิคม บุญพรหม)

.....สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาภาคกลาง

(นายพรณรงค์ บรรณราช)

**หมายเหตุ** ตารางนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง

ในกรณีของคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่าง เป็นกรรมการกำหนด

ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณการราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจ และผู้ให้ความเห็นชอบ